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Vertrag tiber Planungsleistungen

wischen
Argus
Vertreten durch
Admiralitdtsstralle 59
20459 Hamburg
- nachstehend ,,Auftragnehmer” oder ,AN* genannt -

und

B der HafenCity Hamburg GmbH (HCH), diese vertreten durch den Vorsitzenden der Ge-
schaftsfiihrung . Osakaallee 11, 20457 Hamburg
und die Behorde tur Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), vertreten durch den

- nachstehend , Auftraggeber” oder ,AG” genannt -

Projekt: =~ Masterplanung Olympia 2024/2028
Leistung: ErschlieBungsplanung

Hiermit erhalten Sie den Auftrag uber die 0.g. Leistungen gemaR Ihrem anliegenden Angebot fir
das 0.g. Bauvorhaben. Die Auftragssumme betrdgt €49.387,47 zuziiglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer.
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2.2

§ 1. Auftragsgrundlagen

Vertragsbestandteile sind, bei Widerspriichen in der nachstehenden Reihenfolge

« dieser Vertrag,

¢ die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - zu den Vertragen fiir freiberuflich Ta-
tige, Ausgabe 2009 {Hamburg), jedoch ohne §§ 1 Abs. 6, 6 Satz 3, 7, 8 Abs. 1 und Abs. 2,
10, 11, 12, 13 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4,

» Angebotsaufforderung vom 18. Marz 2015 einschlieBlich dem Leistungsbild

= |hr Angebot vom 01. April 2015.

* Vertraulichkeitsvereinbarung

Ausdriicklich ausgeschlossen werden Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN, und zwar

auch dann, wenn sich der AN im zukiinftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf be-

zieht oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen oder hingewiesen hat.

Das beauftragte Leistungsbild beinhaltet die nachfolgenden Leistungen:
ErschlieBungsplanung Kernareal Olympia 2024 ,Kleiner Grasbrook”- Begleitung der Mas-
terplanung: Leistungsbild fur die verkehrliche Beratung/ ErschlieBungsplanung, wie mit An-
gebotsabfrage vom 18.M5r; 2015 versandt. ‘ 4 '

Das Ergebnis jeder Leistungsinhalte ist darzustellen, dem AG zu ertdutern und mit ihm zu er-
ortern.

Von besonderer Bedeutung fiir die Erstellung des Masterplans und den darauf aufbauenden
offentlichen und politischen Diskussionen sind die Kostendaten. Der AN wird im Rahmen
seiner Leistungéerbringung die Kostendaten der ErschlieBungsplanung fiir das Projekt ermit-
teln und dem Masterplaner libergeben. Den sodann mitgeteilten Betrag vereinbaren die Par-
teien als Beschaffenheit des Werkes (,Teil-Kostenbudget ErschlieBung®). Es wird klargestellt,
dass das Kostenbudget keine Baukostenvereinbarung im Sinne von § 6 Abs. 3 HOAI darstelit.
Der AG und der AN vereinbaren das Kostenbudget als Kostengrenze, die nicht Uberschritten
werden darf. AN ist daher verpflichtet, seine Leistungen fiir das Projekt so zu erbringen, dass
das Projekt im Rahmen des Kostenbudgets errichtet werden kann. Dabei ist der AN auch
verpflichtet, die in den jeweiligen Kostengruppen genannten Einzelbudgets einzuhalten, so-
fange der AG einer Verschiebung der Kosten innerhalb der Einzelbudgets nicht im Vorfeld
schriftlich zugestimmt hat.

Zeigt sich wahrend des Fortgangs der Planung, dass das Kostenbudget oder eines oder meh-
rere Einzelbudgets (letztere auch bei Einhaltung des Gesamtbudgets) iberschritten werden,
ist der AN verpflichtet, durch eine Anderung seiner Planung die Gesamtkosten zu reduzieren.
Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich schriftlich zu unterrichten, sofern eine Uber-
schreitung des Kostenbudgets oder der Einzelbudgets droht. Dabei hat der AN Handlungsva-
rianten und Einsparungsmaéglichkeiten zu ermitteln und dem AG mitzuteilen, Der AN hat
Anregungen und Empfehlungen des AG oder dessen Beratern Folge zu leisten und die Pla-
nung gemdR den Vorgaben des AG unentgeltlich zu dndern, sofern dies zur Einhaltung des
Kostenbudgets erforderlich ist. Der AG ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom AN eine
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Neuberechnung des Kostenbudgets zu verlangen, das Kostenbudget neu zu definieren und /
oder Kostenbegrenzungen fir einzelne von AN geschuldete Leistungen festzulegen.

Die Vergutung fur samtliche nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen betragt ma-
ximal €49.387,47 inkl. Nebenkosten zzgl. USt. Diese Summe stellt ein Kostendeckel fiir die zu
erbringende Leistung dar. Liegt der nachzuweisende tatsdchliche Zeitaufwand insgesamt
oder in bei einzelnen Positionen darunter, erfolgt die Abrechnung nach tatsichlichem Auf-
wand. Grundlage dafiir sind die im Angebot angegebenen Stundensatze.

Der AG ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs sowie die Ausfiih-
rung zusatzlicher Leistungen anzuordnen. In einem solchen Fall ist der AN verpflichtet, diese
Leistungsdanderungen oder Zusatzleistungen auszufiihren, soweit sein Geschéftsbetrieb auf
solche Leistungen eingestellt ist. Das Honorar ist (ggf. nach § 10 HOAI) anzupassen.

Sind die Parteien Uber die Frage, ob eine gednderte oder zusatzliche Leistung vorliegt, oder
uber die Hohe einer Honoraranpassung uneinig, ist der AN trotzdem zur Ausfihrung der ge-
anderten oder zusatzlichen Leistung verpflichtet, wenn der AG dies schriftlich anordnet.

Der AN und der AG vereinbaren hinsichtlich der nach diesem Vertrag zu erbringenden Leis-
fungen {Plane und Kostendaten etc.) foigende Termine als verbindliche vertragstermine:

- Beginn PIanUNE: . .. April 2015
- Durchfliihrung Workshop .................................................... vier Wocheﬁ nach Beginn
- Vorlage erste Ergebnisse: ..., Mai 2015
- Vorlage Unterlagen fir Referendum: ..o, 31.07.2015
- Abgabe aller Unterlagen in fertiger und abgestimmter Form: ... 30.09.2015
- Ende Nachlaufphase: ..., Oktober 2015

Soweit der AN im Rahmen seiner Leistungserbringung Terminpldne zu erstellen und fortzu-
schreiben hat, hat er diese verbindlichen Vertragstermine zwingend zu berlicksichtigen. Die
Termine sind mit dem AG abzustimmen.

Der AN ist verpflichtet, alle nach diesem Vertrag beauftragten Leistungen so rechtzeitig zu
erbringen, dass sowoh! mit dem AG abgestimmte als auch alle mit anderen beteiligten Mas-
terplanern vereinbarte Termine eingehalten werden und nicht gefahrdet sind.

Ansprechpartner auf Seiten des AG sind || EGcGcTcNIIIIIIEEEE
Ansprechpartner auf Seiten des AN ist ||| N | | IR

5.1 Samtliche Rechnungen sind in 2facher Ausfertigung an den AG zu tibersenden, bei der HCH

einzureichen und miissen die steuerrechtlichen Vorgaben beachten (z. B. § 14 UStG). Insbe-
sondere sind anzugeben:
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e die vom Finanzamt erteilte Steuernummer,

» die Auftrags-Nr. gem. Seite 1 dieses Auftrages,

» die genauen Auftrags- und Projektbezeichnungen gem. Seite 1,

e der Zeitraum der Leistungserbringung der in Rechnung gesteliten Leistungen.

5.2 Die Rechnungspriifung erfolgt durch die HCH. Die Zahiung erfoigt durch die BSU. Die Rech-
nungsadresse ist:

Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt
Amt fiir Landes- und Landschaftsplanung -
Neuenfelder Stralle 19

21109 Hamburg

§ 6. Haftung / Verantwortung

6.3 Alle Leistungen miissen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Grundsitze
der Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit sind zu beachten. Ferner miissen die Leistungen
den ortlichen Verhditnissen Rechnung tragen.. '

6.4 Der AN haftet fiir die Einhaltung ailer einschldgigen gesetzlichen, behérdlichen und techni-
schen Bestimmungen und Vorgaben. Offentlich-rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Insbesondere sind folgende Regelwerke einzuhalten:

s [ZTV-ing]
¢« Plast

6.5 Die Haftung richtet sich nach den Bestimmungen des biirgerlichen Rechts. Der AN hilt den
AG von Ansprichen Dritter frei.

6.6 Zur Absicherung von Ersaizanspriichen von AG aus diesem Vertrag hat AN eine Betriebs-
bzw. Berufshaftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssummen

fiir Personenschaden 1.000.000€
fiir Sachschaden 1.000.000€
fiir sonstige Schaden 1.000.000€

abzuschlieen, die fiir die gesamte Dauer dieses Vertrags aufrecht zu erhalten und pro Ver-
sicherungsjahr mindestens zweimal pro Jahr zur Verfigung stehen missen. Der Versiche-
rungsschutz muss wahrend der gesamten Vertragslaufzeit aufrechterhalten bleiben und ist
dem AQG jederzeit auf Verlangen nachzuweisen.

AN tritt den Freistellungsanspruch gegen seinen Berufshaftpflichtversicherer an den AG ab,
sofern AG Geschidigter Dritter ist. Im Ubrigen tritt AN seinen Freistellungsanspruch nach
dessen endgiiltiger Feststellung an den AG ab. AG nimmt die Abtretung an

6.7 Der AN trigt die Kosten der Versicherungen.
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6.8 Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziiglich anzuzeigen, sofern und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht und durch Abschluss eines neuen Versicherungsver-
trages Deckung in der vereinbarten Héhe fiir die gesamte Dauer dieses Vertrags wiederher-

zustellen.

§ 7. Urheber- und Nutzungsrechte

7.1 Ein etwa entstehendes Urheberrecht an den Leistungen des AN steht allein dem AN zu.
Der AN raumt dem AG das ausschliefSliche, uneingeschrinkte und Gbertragbare Nut-
zungsrecht ein, unabhangig davon, ob ein Urheberrecht entstanden ist oder nicht. Insbe-
sondere darf der AG die Pline, Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fiir das Bau-
vorhaben ohne Zustimmung und Mitwirkung des AN uneingeschrankt raumlich, zeitlich
und inhaltlich nutzen, bearbeiten, veréffenttichen und andern, sowie das Bauwerk nach
seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN &ndern. Bei Entstehen eines Urheber-
rechts besteht allerdings nur dann ein Anderungsrecht des AG, wenn nach einer interes-
senabwigung die Belange des Urhebers beziiglich seiner urheberrechtlich geschiitzten
Planung hinter den gleichfalls schutzwiirdigen Interessen des AG zuriicktreten.

7.2 Der AG ist, auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages, berechtigt, die Pla-
nung und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung des AN zu vollenden.

7.3 Soweit der AN Gutachten und Studien im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 8 Hamburgisches
Transparenzgesetzt {(HmbTG) erstellt, gilt zudem folgendes:

a. Der AG ist gem. §§ 3 Abs. 1 Nr. 8, 10 Abs. 3 HmbTG verpflichtet, Gutachten und Studien
{(im Folgenden: das Werk) im Informationsregister zu veréffentlichen und jedermann un-
entgeltlich zu jedweder freien Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung sowohl fur
nicht-kommerzielle als auch kommerzielle Zwecke, zu Uiberlassen.’

b. Soweit das Werk urheberrechtlich schutzfahig ist, raumt der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber zu diesem Zweck sdmtliche erforderlichen Nutzungsrechte an dem zu erstel-
lenden Werk zeitlich, rdumlich und inhaltlich unbeschrinkt ein. Insbesondere rdumt er
dem Auftraggeber das Recht ein, das Werk zu vervielfdltigen, zu verbreiten, éffentlich
zuganglich zu machen, unter Wahrung seiner geistigen Eigenart zu bearbeiten und um-
zugestalten, ungeachtet der Verwertungszwecke, Der Auftragnehmer gestattet dem
Auftraggeber, jedermann die freie Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung sowehl
fir nicht-kommerzielle als auch fur kommerzielle Zwecke im Umfang der eingeraumten
Nutzungsrechte zu gestatten.

¢. Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von urheberrechtlichen Ab-
wehranspriichen gegen Dritte; hiervon nicht erfasst sind Anspriiche wegen unterlasse-
ner Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und wegen grdblicher Entsteliung des
Werkes (§ 14 UrhG). Der Auftraggeber nimmt den Verzicht an.

7.4 Mit der vereinbarten Vergiitung sind simtliche Rechte abgegolten, die dem AG im Rah-
men dieses Vertrages eingerdumt sind.



HafenCity Hamburg GmbH / Behirde fiir Stadtentwickhung und Umwelt

K "r?;{
§8. Kiindigung

8.1 Bei einer Kiindigung durch den AG, fiir die kein wichtiger Grund bestand, findet § 649
BGB uneingeschrankt Anwendung.

8.2 Eine Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund ist zuldssig. Sie muss unverziiglich,
spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntwerden des wichtigen Grundes
erklart werden.

8.3 legliche Art der Kiindigung kann vom AG auch auf Teilleistungen oder einzelne Leis-
tungsteile beschrankt werden.

8.4 Jegliche Kiindigung bedarf der Schriftform.

§ 9. Sonstige Vereinbarungen

9.1 Anderung und Abweichungen von diesem Vertrag bedirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fiir eine Anderung dieses Schriftformerfordernisses selbst.

9.2 Ein Zurijck'behaitungsrecht des AN an den fiir den AG nach diesem Vertrag anzuferti-
genden und zu ibergebenden Pldnen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unter-

lagen bestéht nur-hinsichtlich selcher Anspriiche des AN, die zwischen den Parteien un-.

streitig oder die gerichtlich festgestellt sind. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Beendi-
gung des Vertrages.

9.3 Erfilllungsort und Gerichtsstand fir beide Parteien ist die Freie und Hansestadt Ham-
burg. Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt ausschlief8lich deutsches Recht.

9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Giiltigkeit des librigen Vertragsinhaltes nicht beriihrt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder im Falle einer Liicke soll eine Regelung gel-
ten, die der Intention der Parteien wirtschaftlich am nachsten kommt.

§ 10. Auftragsbestitigung

Bitte senden Sie die beiliegende Zweitfertigung dieses Bestellschreibens unterschrieben als Auf-
tragsbestatigung zuriick.

|
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Freie und Hansestadt Hamburg

HafenCity Hamburg GmbH

20 /01 i

Hamburg, Datum

~Vorsitzender der Ceschattstuhrung v

Behdrde fur Stadtentwicklung und Umwelt

~ ~
gi-%z /d

Hamburg, Datum Oberbaudirektor

Auf'tragnehr?ér

Anlagen:
e Lleistungsbild, wie am 18. Marz 2015 versandt,

* Gepriftes Angebot vom 01. April 2015,
» Allgemeine Vertragsbestimmungen - AVB - zu den Vertragen far freiberuflich Tatige, Aus-
gabe 2009 (Hamburg).



ErschlieBungsplanung Kernareal Olympia 2024 Kleiner Grasbrook™ — Begleitung der

Masterplanung

Anlage: Leistungsbild fiir die verkehrliche Beratung/ ErschlieBungsplanung

1 ANLASS

Die Freie und Hansestadt Hamburg bewirbt sich um die Ausrichtung der Olympischen und
Paralympischen Sommerspiele im Jahr 2024 oder 2028, Das Hamburger Bewerbungskonzept greift auf
die Erfahrungen anderer Stddte und Regionen mit vergleichbaren GroRveranstaltungen zurlick und
stiitzt sich in wesentlichen Elementen auf die Agenda 2020, die das Internationale Olympische
Komitee Ende 2014 beschlossen hat. Die Hamburger Bewerbung unterstutzt diese Ideen zur
Modernisierung des Verfahrens der Olympiabewerbungen und ist deshalb nicht allein auf die
Durchfithrung der Sportveranstaltung ausgerichtet. Sie zielt dartiber hinaus auf die nachhaltige
Entwicklung eines neuen, prominent am Eibstrom gelegenen Stadtteils, in dem die Olympischen und
Paralympischen Spiele stattfinden soilen — der Olympic City. In diesem Stadtentwicklungsprozess
markiert die Durchfiihrung der Olympischen Spiele eine wesentliche Etappe, das Bewerbungskonzept
legt seinen Fokus aber auf eine attraktive, nachhaltig wirtschaftlich abgesicherte Gesamtentwicklung

der Olympic City.

Die Stadt Hamburg, vertreten durch die HafenCity Hamburg GmbH und die Behérde fiir
Stadtentwicklung und Umwelt, will das Areal des sogenannten ,Kleinen Grasbrook™ siidlich der
Norderelbe zu dem gemischt genutzten Stadtquartier Glympic City entwickeln und gleichzeitig ein
Konzept zur Durchfiihrung von Olympischen und Paralympischen Spielen erstelien. Das Konzept der
Hamburger Olympiabewerbung skizziert ein besonderes, innerstidtisches GroRereignis der kurzen
Wege, bei dem sich alle Sportstdtten in einem klar umgrenzten Radius befinden und die Olympischen

Spiele in der ganzen Stadt und zu einem erheblichen Teil in vorhandenen Sportstatten stattfinden.

Der neue Stadtteil Olympic City wird als , Trittstein® zwischen Innenstadt und Wilhelmsburg einen
wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung Hamburgs im Sinne des Sprungs iiber die Elbe - einem
langfristig angelegten Konzept der Innenentwicklung und der Aufwertung der Elbinseln zu einem
attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebensort - leisten. Fiir dieses ambitionierte Vorhaben wird in einer
laufenden Ausschreibung derzeit ein Masterplaner gesucht, der auf Grundlage profunder Erfahrungen
in der Stadtteils.- und Quartiersentwicklung mit komplexen Nutzungsanforderungen und der Planung
vergleichbarer Grofisportstatten in enger Abstimmung mit den Beteiligten der Freien und Hansestadt
Hamburg innerhalb des eng getakteten internationalen Bewerbungsprozesses die planerischen,
konzeptionellen, rdumlichen und wirtschaftlichen Grundlagen fiir die Entwicklung der Clympic City
und die Durchfihrung der Olympischen Spiele entwickelt. Als integrative Ergdnzung dieser
Masterplanung solle eine ErschlieRungsplanung beauftragt werden. Bei der Durchflihrung dieser
Planung soll ein eng verkniipfter Bearbeitungsprozess die Wechselwirkungen zwischen Masterplan
und ErschlieBungsplanungen samt seiner wechselseitigen Auswirkungen und Anforderungen

herausarbeiten.
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ziel ist die Entwicklung eines innerstidtischen, gemischtgenutzten Stadtteils mit nachgenutzten,
teilweise verkleinerten Sporteinrichtungen, integriert in urbane Freirdume mit attraktiven
wasserlagen. Zugleich soilen Verkniipfungen zur HafenCity und zu den angrenzenden Stadtteilen
veddel und Wilhelmsburg hergestelit und damit das Konzept des Sprungs {iber die Elbe fortgefiihrt

werden,

Innerhalb des Masterplans sind die olympischen Kernnutzungen (u.a. Olympiastadion, Schwimmhalle,
Olympiahalle) sowie das Clympische Dorf als urbanes Kernareal mit ,Marktplatz®, Einzethandel,
Grundschule, Kindergdrten und angemessenen Freiflachen sowie einer 6ffentliche Tiefgarage,
Einrichtungen fir die Olympic Family und der Olympische Park auf dem Kleinen Grasbrook zu
positionieren, verkehrlich zu bemessen und rédumlich so miteinander zu verkniipfen und
vorzudimensionieren, dass sowohi die Durchfiihrung der Olympischen Spiele als auch die Entwicklung
des kiinftigen Stadtteils wirtsthaftlich, stadtebaulich und dkologisch nachhaltig wird. Das rdumliche
Konzept des Masterplans umfasst deshalb auch die Entwickiung eines Nachnutzungskonzeptes zur
Integration der olympischen Statten (Wettkampf- und ‘Nicht-Wettkampfstéitten) in die Entwicklung
des neuen Stadtteils Olympic City.

Die zu bearbeitende Fliche des Kleinen Grasbrook mit den ankniipfenden Verkehrsflachen und den
benachbarten 50er Schuppen hat eine GesamtgroRe von rund 160 ha, davon i30 ha Land- und 30 ha
Wasserfldchen. Das Kernareal liegt siidlich des Norderelbstroms im Zentrum Hamburgs siidlich
gegenﬁbef der HafenCity. Fiir den Masterplan sind benachbarte Flachen in der HafenCity und auf der
Veddel mit zu betrachten und sollen teilweise auch ergénzende Funktionen fir die Durchfiihrung der

Olympischen Spiele aufnehmen.

2 LEISTUNGSBESCHREIBUNG
2.1 Zusammenstellung der Grundlagen

In einem ersten Schritt miissen die Grundlagen fiir die weiteren Bearbeitungsschritte gesichtet und

zusammengestelit werden. Hierzu zdhlen unter anderem:
- aktuelle ErschlieBung inklusive Briicken

- OPNV

- Leitungsbestand

- Velorouten, Wegebeziehungen

- aktuelle Verkehrszahlen

- aktueile Planungen und MaRRnahmen im Umfeld

- Schaltunterlagen der angrenzenden Lichtsignalanlagen

Die Zusammenstellung der Unterlagen soll ein aktuelles Bild des Kleinen Grasbrooks aus

ErschlieBungssicht erméglichen, da nur so die kurze Bearbeitungszeit fiir den gesamten Masterplan



moglich ist. Bei Bedarf miissen die Unterlagen sowie die aktuellen Basisdaten Dritten erldutert

werden.

2.2 Konzeptentwicklung

Flr die unterschiedlichen Verkehrstrager sind als Teil des Planungsprozesses zum stidtebaulichen
Masterplan, die erforderlichen Konzeptbausteine fiir die Nachnutzung zu erarbeiten. Ebenso wir in der
Masterplanung der ,Lastbaustein Olympia 2024" erstelit. Diese Uberlagerung soll auch in der
Erschiiefungsplanung aufgenommen und analysiert werden. Dabei ist die Frage zu beantworten,
welche ErschlieBungen fir die Veranstaltung temporér und welche wegen der Stadtteilbildung
dauerhaft erforderlich sind.

Bei der Bearbeitung ist ein integrativer Ansatz wichtig, um wichtige Impulse fiir eine zukunftsfihige,
nachhaltige Stadtentwicklung geben zu kénnen. NebemrWegebeziehungen und ErschlieBungsbelange
mossen auch flichenrelevante Freiraumaspekte in die Konzeptentwicklung aufgenommen werden.
Ziel ist es die Flichenbedarfe und Qualitdten fiir die Erschliefung zu bestimmen, um so auch den

weiteren Aufwand der stadtebaulichen Entwicklung abschitzen zu kénnen.

2.2.1 Konzept fiir den nichtmotorisierten Verkehr (NMIV)

AuBere ErschlieBung

Mit Hilfe der tiblichen Planungsmethoden, wie einem Wunschliniennetz sowie die Identifikation der
wichtigen Ziele, soll ein Wegenetz erarbeitet werden, das die Vernetzung des kleinen Grasbrooks mit
den umliegenden Stadtteilen und libergeordneten Routen sicherstellen muss. Nach dem Modeil der

HafenCity sind die Verkniipfungen zwischen innerer und duRRerer ErschlieRung mit der BWVI

abzustimmen (Mobilitdtskonzept).

Innere ErschlieRung

Die innere Wegefiihrung muss sehr eng mit den freiraumplanerischen und stadtebaulichen Belangen
entwickelt werden. Hierbei ist auf eine effiziente, aber den jeweiligen Orten entsprechende
Wegefiihrung zu achten. Es ist zu priifen, ob eine Unterscheidung von unterschiedlichen
Wegehierarchien fir z. B. Freizeit, Alltag etc. erforderlich wird. Zielsetzung ist ein hoher Grad an
~Valkability” und , Bikability™

222 Konzept fiir den 6ffentlichen Personennahverkehr {OPNV)

Neben einer grundsatzlichen Festlegung {ggf. in Varianten) einer méglichen unterirdischen U-
Bahnhaltestelle im Quartier, ist die Linienfiihrung fir den Busverkehr aufzuarbeiten. Wichtige

Entscheidungskriterien, wie eine Analyse der Einzugsbereiche, sind darzustellen. Bei unterschiedlichen



varianten sind Kriterien zu entwickeln und zu bewerten, so dass eine zielflihrende Diskussion

ermoglicht wird.

2.2.3 Konzept fiir den motorisierten Verkehr (MIV)
Verkehrsprognose

Nach der Bestimmung der Verkehrsbelastungen im Status Quo, ist eine Prognose flir den
motorisierten Verkehr fiir den durchschnittlichen taglichen Verkehr sowie fir die relevanten
Spitzenstunden zu erarbeiten und mit den zustindigen Behdrden abzustimmen. Im Anschluss sind die
prognostizierten Verkehrsbelastungen auf das zu entwickelnde StraRennetz, sowie auf das weitere
Umfeld, umzulegen. Die Erfahrungen der HafenCity ins"besondere zu Regelugen des MIV sollen
berlicksichtigt werden. Hierbei muss den stidtebaulichen Bearbeitungsphasen gefolgt werden. Bei
Bedarf sind MaBnahmenpakete zu entwickeln, die eine reduzierte MIV-entwicklung beriicksichtigt, um
eine zukunftsfihiges Mobilitatssystem zu generieren. In diesem Arbeitsschritt werden auch

grundsitzlich Aussagen zu den spater anzusteuernden Stellplatzkapazitdten erwartet.

Es wird davon ausgegangen, dass 3 Netzvarianten und 3 Nutzungsszenaren zu bearbeiten sind.

AuRere ErschlieBung

Mit Hilfe der prognostizierten Verkehre sind die Auswirkungen auf das umliegende Netz und die
daraus sich konzeptionell ergebenden Netzerganzungen und ~starkungen zu verdeutlichen, so dass
Hinweise fiir erforderliche Anpassungen am Strafennetz benannt werden kénnen. Besonders sind die
Anschlusspunkte an die angrenzende Infrastruktur skizzenhaft darzustellen, um Uberschlagige
Kapazitatsabschatzungen bearbeiten zu konnen. Hieraus sind die Flichenbedarfe fiir die
Verkehrsanlagen im Umfeld darzustellen. Mdgliche Anbindungspunkte sind neben der
Freihafenelbbriicke im Norden, die TunnelstraRe mit der Anschlussstelle Veddel sowie die Anbindung
in Richtung Stden lber den Veddeler Damm. Ebenfalls ist eine Querung der Gleise im Bereich des
Wilhelmsburger Platzes zu diskutieren (Veddeler Damm - Withelmsburger Platz - Veddeler StraBe).

Innere ErschlieBung

in Zusammenarbeit mit der Erarbeitung des stddtebaulichen und freirdumlichen Masterplans ist das
Straftennetz mit seinen Hierarchien zu entwickeln und die daraus entstehenden Rahmenbedingungen
zu skizzieren. Dies ist ein iterativer Prozess, der auf konzeptioneller Ebene auch bilaterale

Abstimmungen mit den Bearbeitern des Masterplans erforderlich macht.

Nach einer Umlegung des prognostizierten motorisierten Verkehrs auf das entwickelte Stralennetz

sind Regelquerschnitte und Qualitaten fir die unterschiedlichen Strallentypen zu erarbeiten. An



neuralgischen Knotenpunkten sind detailliertere Knotenpunktskizzen zu erstellen, um die
Flichenerfordernisse bestimmen zu kinnen, Hierauf aufbauend sind die erforderlichen

Lichtsignalanfagen zu ermittein.

22.4 Festlegen der Hochwassergeschiitzen Zuwegungen

im Rahmen der ErschlieBungsplanung muss ein Konzept entwickelt werden, das die
hochwassergeschiitzte ErschlieBung abbildet und in Abhdngigkeit der Anforderungen aus den

Feuerwehr- und Rettungsbelangen, erforderliche Mafnahmen und Rahmenbedingungen formuliert.

2,25 Darsteliung der Abhdngigkeiten aus Sicht der Ver- und Entsorgung

Anhand des Bestandes sind die erforderlichen iibergeordneten Abhangigkeiten, unter
Berticksichtigung des neuen Stadtgrundrisses, aufzuarbieiten und bei Bedarf mit den einzelnen
Leitungstrdgern abzustimmen, damit mégliche gréRere Anpassungen der bestehenden Infrastruktur

bestimmt und in ihrer GréfRenordnung benannt werden kdnnen.

2.3 Grobe Kostenschitzung fiir die innere ErschlieBung

Flir die ErschlieRung, aus Sicht der Wege und Stralen (6ffentliche Wegeflichen), sind die Kosten grob
fiir den Kleinen Grasbrook zu schatzen. Hierin sind alle relevanten Kosten fir die ErschlieBung zu

bericksichtigen, auler den Ingenieurbauwerken, dem Erdbau und den Kaimauern,

2.4 Beitrag zu einem Terminplan

Die in der Bearbeitung sonst aufgefallenen Abhangigkeiten sowie die Erstellung einer groben
Terminschiene fiir die Realisierung der ErschlieBungsinfrastruktur soll eine thematische wie zeitliche
Einordnung der Mafinahme erméglichen. Hierfir sind die jeweilig erforderlichen Zeitschienen flir
einen Gesamtterminplan zusammenzustellen und in einem geeigneten Format, z. B. M5 Project, zu

tbergeben,

2.5 Abstimmungen und Termine

Die Bearbeitung des Masterplans beginnt im April und dauert 6Monate. Ca im Mai ist ein einwdchiger
geladener Workshop geplant, an dem der ErschlieRungsplaner durchgehend teilnehmen soll, In dem
Workshop sind die Ideen und Planungsergebnisse jeweils aus Sicht der ErschlieBungsplanung zu

analysieren und Konflikte und Auswirkungen offenzulegen.

Die Bearbeitungszeit der oben genannten Aufgaben und Themen der ErschlieRungsplanung ist auf die

gleiche Zeitschiene wie die Masterplanung abgestellt und dauert 6 Monate (Bearbeitungszeit).



Ende August sind alle Ergebnisse qualitativ so aufzubereiten, dass diese fir die Erstellung eines
MiniBidBock's fiir die Olympiabewerbung 2024 zusammen mit den Ergebnissen der Masterplanung
und der Mobilitdtsplanung verwendet werden kdnnern. Uber den Sachstand der Planungen ist

wihrend der Bearbeitung Bericht vorzulegen.

Wiren der Bearbeitungszeit wird eine durchgehende Erreichbarkeit und kurzfristige Prisens gefordert.
In einer wichentlichen Abstimmungsrunde sind die Inhalte darzustellen und mit dem AG, sowie
Dritten abzustimmen. Bilaterale Abstimmungen zwischen den Aufgabenbereichen sind nach

Erfordernis abzuhalten.

Es wird davon ausgegangen, dass 3 Abstimmungen in einem Gbergeordneten Lenkungskreis
erforderlich werden. Daneben sind weitere 4 Abstimmungen in einem Arbeitsgremium zu
berticksichtigen, in der der Arbeitsstand des Masterplans mit Behdrden, den Vertretern der

Planungsbiiros sowie weitere Planungsbeteiligte erfolgt.'

Ca. 3 weitere Abstimmungstermine solien sicherstellen, dass die erganzenden Fachplanungen, wie z.
B. der Erdbau, oder die Ingenieurbauwerke entsprechend in der ErschlieRungsplanung integriert

werden kdnnen.

Nach der Erstellung der Unterlagen flir das MiniBidBook folgt eine Nachlaufphase, in der die
Planungstatigkeit unvermindert bis zum Ablauf der veranschlagten 6 Monate weitergefiihrt wird.
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1 ANLASS

Die Freie und Hansestadt Hamburg bewirbt sich flir die Olympischen und Para-
olympischen Spiele 2024 oder 2028. Das jetrige Bewerbungskonzept soll sich
besonders auf Erfahrungen anderer Stadte, die die letzten Spiele oder ver-
gleichbare GroBveranstaltungen erfolgreich durchgefiihrt haben, stiitzen. Zu-
satzlich wird der Agenda 2020 des Internationalen Qlympischen Komitees eine
besondere Rolle bei der Konzeption zugeschrieben. Um die dort thematisierten
nachhaltigen Konzeptansitze darstellen zu kénnen wird es erforderlich, neben
der Entwickiung eines Olympischen Areals, auch die Erfordernisse der Nachnut-
zung des fiir die Stadtentwicklung wichtigen Areals mit ‘einflieBen zu lassen. Nur
50 ist eine wirtschaftlich abgesicherte Gesarntentwicklung des Areals fiir zwei

unterschiedliche Nutzungen méglich.

Der nach den Olympischen Spiele entstehende Stadtteil, mit dem Arbeitstitel
Olympic City, wird als wichtiger ,Tritistein™ gesehen, um dem Ubergeordneten
stddtischen Leitziel des Sprungs iber die Elbe entscheidende Impulse geben zu

kénnen.

Hierfiir ist von der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Hafen-
City Hamburg GmbH und der Behérde flir Stadtentwicklung und Umwelt, ein
Masterplan ausgeschrieben worden, der die Olympischen Spiele genauso wie
die Weiterentwicklung des Stadtteils beriicksichtigen soll. Hierfiir muss als in-
tegrative Erganzung eine ErschlieBungskonzeption erarbeitet werden, die die
Erfordernisse beider Entwicklungsphasen beriicksichtigt. Wobei die Besonder-
heiten des Ortes, wie z, B.

- die Setzungsproblematik durch besondere Untergrundverhaltnisse,
- die Hochwassersicherheit,
- die vorhandene Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und
- die Abhangigkeiten durch die Entwicklung umiliegender Infrastruktur-
projekte
aus Sicht der ErschlieBungsplanung in den Bearbeitungsprozess flir den Master-

plan eingespeist werden sollen.

Ziel ist es zum einen die Kernnutzungen fiir die Olympischen Spiele, wie das
Olympiastadion, die Schwimmhalle und die Olympiahalle mit allen weiteren
Nutzungen zu positionieren und verkehriich zu bemessen. Hierbei wird es be-

sonders wichtig immer eine Riickkopplung zu den spéateren stddtebaulichen
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Strukturen sicher zu stellen, da nur so die angestrebte wirtschaftlich, stadtebau-
lich und dkologisch nachhaltige Entwicklung des Nachnutzungskonzeptes dar-
stellbar ist. Daneben missen im Planungsprozess die angrenzenden Stadtteile,
HafenCity, Veddel und Wilhelmsburg mit ihren Besonderheiten berlicksichtigt
werden, um eine neben den funktionalen Anforderungen wichtige Akzeptanz

sicherstellen zu kdnnen.

2 DAS TEAM UND DIE ARBEITSPHILOSOPHIE

Durch die komplexe Fragesteliung und die kurze Bearbeitungszeit wird es be-
sonders wichtig auf ein Team zuriickgreifen zu kdnnen, dass die Gegebenheiten
des Ortes und dessen Besonderheiten kennt. Zusatzlich missen Strukturen
vorhanden sein, in denen Aufgaben und Fragestelliingen aus den parallelen
Bearbeitungen aufgenommen und in der richtigen Tiefe ab- bzw. eingearbeitet

werden.

Die Prognosen fir die Nachnutzung werden auf Basis der abgestimmten Ermitt-
lungen aus der HafenCity weiterentwickelt, wobei die Belastungen aus dem
motorisierten Verkehr in das bestehende Verkehrsmodell (Visum) eingepflegt
werden. Die Vernetzung des neuen Stadtteils mit den umiiegenden Quartieren
und mit den weiteren Zielen fiir den FuB- und Radverkehr werden aufbauend
auf den schon vorhandenen Studien, die fiir die Internationale Bauausstellung,
die Hamburger Port Authority und die HafenCity Hamburg GmbH im Umfeld in
den letzten Jahren erarbeitet wurden, konkretisiert und weiterentwickelt. Eben-
falls werden die Studien, die fir eine mdgliche Verlagerung der Universitat
Hamburg auf den Kleinen Grasbrook von ARGUS erarbeitet wurden direkt in die

Konzeption integriert.

Entsprechende Konzepte und Skizzen werden unter Beachtung der Hamburger
Planungsvorgaben erarbeitet. Hierbei wird fiir die erforderlichen Leistungsfahig-
keitsnachweise LISA+ eingesetzt. CAD-Zelchnungen werden in den geforderten
Normalienkatalog erstellt, so dass eine Weiterverarbeitung gewahrleistet wer-
den kann,

Das ARGUS-Team wird in drei Arbeitsschwerpunkte unterteilt. Neben den kon-
zeptionellen Themen mit dem Verkehrsmodell und den methodischen Planungs-
ansatzen, wird ein weiterer Schwerpunkt auf die konzeptionelle Planung gelegt.
Die Realisierungsaspekte werden im dritten Block beriicksichtigt, da hier erheb-

liches Know-how fiir die besonderen Fragestellungen, wie z. B. die zu erstellen-
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de Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, erforderlich werden wird. Nur so kénnen
alle wichtigen Belange ausreichend beriicksichtigt und abgesichert werden. Das

Team wird wie folgt strukturiert sein;

| . Realisierung |

Leitung

Leitung

Abb. 1: Aufbau des Projektteams

Alle Mitarbeiter sind sofort verfligbar und werden durch entsprechendes techni-
sches Personal bei Bedarf erganzt. Thre Qualifikation entnehmen Sie bitte dem
Anhang I. Im Anhang II wurden Projekte zusammengestelit, die die hohe
Kompetenz von ARGUS fur diesen Ort und fur diese Fragestellung dokumentie-

ren.

Durch die langjdhrige Zusammenarbeit des Teams im Zusammenhang mit der
Entwicklung der HafenCity knnen wir eine unkomplizierte, zielorientierte, effi-
Ziente Kommunikation innerhalb des Teams zusichern. Unsere interne Quali-
tatskontrolle mit einem umfanglichen QM-Handbuch sowie verinnerlichten Pro-
zessablaufen ermaglicht anspruchsvolle Arbeitsergebnisse in ausgesprochen

kurzen Zeitrdumen zu erstellen.

3 LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND HONORARZUSAM-
MENSTELLUNG

Die Honcrarermittlung erfolgt nach geschatztem Zeitaufwand und unseren der-
zeitig glltigen Stundensatzen. Als Basis hierfiir werden Erfahrungswerte aus

vergleichbaren Projekten herangezogen.

Inhaber/Projektleiter €/5td.
Ingenieur €/Std.
Techniker €/5id.

Apgebor (0 SGES
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Diese Stundensdtze gelten zuziglich 3 % Nebenkosten und der gesetzlichen

Mehrwertsteuer.

3.1 Zusammenstellung der Grundlagen

in einem ersten Schritt werden die aktuell vorhandenen Unterlagen gesichtat
und fiir die weitere Bearbeitung zusammengestellt und bewertet. Bei Bedarf

werden die Unterlagen sowie die aktuellen Basisdaten fir Dritte erlautert.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundiage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projektl.
Ingenieur

Techniker

Summe {netto)

3.2 Konzeptentwickiung

Fir die unterschiedlichen Verkehrstrager werden, unter BerUcksichtigung der
Arbeitsergebnisse aus dem stadtebaulichen Masterplan, verkehrliche Konzepte
fir die Nachnutzung erarbeitet. Hierbei ist ein integrativer Ansatz wichtig, um
einen zukunftsfahigen, nachhaltigen Stadtteil planen zu kdnnen. Neben Wege-
beziehungen und ErschlieBungsbelange werden auch flachenrelevante Freirau-
maspekte in die Konzeptentwicklung aufgenommen. Ziel ist es, die Flachenbe-
darfe fur die ErschlieBung zu bestimmen, um so auch den weiteren Aufwand

der stadtebaulichen Entwicklung abschatzen zu kénnen.

Parallel werden die Rahmendaten aus der Mobilitatsstudie fur die olympischen
Spiele aufgenommen und in das Mengengerist fiir das GroBereignis integriert.
Die Vorbemessung der erforderlichen ErschlieBungsanlagen ermdglicht in einem
weiteren Schritt eine Festlegung, welche MaBnahmen zusatzlich zur spateren
Flachenentwickiung fir die Olympischen Spiele erforderlich werden. Hierdurch
ist eine Abschatzung des Mekraufwandes maoglich, was eine differenzierte Zu-

ordnung der Kosten ermdglichen wird.
3.2.1  Konzept fiir den nichtmotorisierten Verkehr (NMIV)

AuBere ErschlieBung

N
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Unter Zuhilfenahme der schon in diesem Zusammenhang erstellten Studien
werden mit den gangigen Planungsmethoden die grundsatzlichen Erschlie-
fungsanforderungen formuliert. Die Ergebnisse werden mit den Planungen zum
Masterplan abgestimmt und weiterentwickelt. Wichtig ist hierbei, dass magliche
groBriumige FrschlicBungshelange, wie Radschnelltrassen etc. identifiziert und

in die Gesamtplanungen integriert werden.
Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projektl.
Ingenieur

Techniker

Summe (netto)

Innere ErschlieBung

Fir eine Netzentwicklung werden die ublichen Planungsinstrumente und The-
menkarten entwickelt und im Bearbeitungsprozess des Masterplans integriert.
Hierbei wird, wie in der HafenCity, auf eine nachhaltige Wegefithrung geachtet,
dass in unterschiedlichen Wegekategorien, wie uberwiegend Freizeit oder Alltag

unterschieden werden kann.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte
wie folgt an:
Inh./Projekt.

Ingenieur

Techniker

Summe (netto)

Gesamtsumme 3.2.1 {netto)

3.2.2  Konzept fiir den offentlichen Personennahverkehr (OPNV)

Neben einer grundsatzlichen Diskussion liber die ErschlieBung und Lage der U-

Bahnhaltestelle, méglicherweise in Varianten, werden die Linienfithrungen fur
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den Bus-Verkehr aufgearbeitet. Bei Bedarf werden mit Hilfe einer mehrthemati-
schen Folgeabschatzung die unterschiedlichen Varianten bewertet. Eine Emp-

fehlung wird im Anschluss eine zielfithrende Diskussion ermaglichen.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Frojekte

wie folgt an;

Inh./Projektl.
Ingenieur

Techniker

Summe (netto)

3.2.3 Konzept fur den motorisierten Verkehr (MIV)
Verkehrsprognose

In einem ersten Schritt werden die heutigen Verkehrsbelastungen {DTVw, Mor-
genspitzenstunde, Abendspitzenstunde) im Umfeld aufgearbeitet und abge-
stimmt. In Anlehnung an die Verkehrserzeugungsdaten aus der HafenCity wird
eine Frognose fur die Nachnutzung fur drel Nutzungsszenarien und drei Netzva-
rianten erarbeitet. Hierbei werden die MaBnahmen fir eine entsprechend ge-
dampften Verkehrserzeugungen aufgearbeitet und ihre Auswirkungen diskutiert.
Zu den Mafinahmen gehdrt eine Betrachtung, wie die Stellplatzkapazitaten be-
messen werden sollen, da mit dem Wegfall der Stellplatzverordnung ein erheb-

licher Gestaltungsspielraum entstanden ist.

Die zusatzlichen Verkehre werden auf die bestehenden Verkehrsbelastungen
umgelegt, so dass fur den DTVw wie auch fur die Spitzenstunden Belastungs-

bilder fur die weitere Bearbeitung vorliegen.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projektl. =
Ingenieur =

Techniker —

Summe {netto)

v
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AuBere ErschlieBung

Mithilfe der Verkehrsprognose werden erste Leistungsfahigkeitsabschatzungen
und deren Auswirkungen auf das umliegende Netz erarbeitet. Die daraus sich
konzeptionelt ergebenden Netzerganzungen und —stirkungen werden verdeut-
licht, so dass Hinweise fir erforderliche Anpassungen am Straflennetz benannt
werden konnen. Hierbei werden die Ankniipfungspunkte skizziert und mit dem

Masterplan-Team abgestimmt.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projektl. =
Ingenieur =

Techniker =

Summe {netto)

Innere ErschlieBung

In Zusammenarbeit mit der Entwicklung des stadtebaulichen und freiraumlichen
Masterplans wird das StraBennetz mit seinen Hierarchien gestaltet, und die
daraus entstehenden Rahmenbedingungen aufskizziert. Nach einer Umlegung,
die im Zusammenhang mit der Abschatzung der grofraumigen Verkehrsvertei-
lung erarbeitet wird, werden die Anforderungen fiir die StraBenraumgestaltung
festgelegt. Die Knotenpunkte werden auf ihren Flachenbedarf hin untersucht
und gegebenenfalls entsprechend skizziert. Auch hier wird eine intensive Ab-

stimrung mit dem Masterplaner erforderlich werden,

Fir die einzelnen StraBenkategorien werden StraBenquerschnitte aufgearbeitet
und mit den Bilros, die den stadtebaulichen Masterplan erarbeiten abgestimmt.
Es wird davon ausgegangen, dass ca. Querschnitte erarbeitet werden mus-

sen.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:
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3.3 Grobe Kostenschatzung fiir die innere ErschlieBung

Mit einer groben Kostenschatzung werden die Kosten fir den StraBenbau ermit-

telt.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte
wie folgt an:

Inh./Projektl. =

Ingenieur =

Techniker =

Summe {netto)

3.4 Beitrag zu einem Terminplan

Die in der Bearbeitung sonst aufgefallenen Abhéngigkeiten sowie die Erstellung
einer groben Terminschiene, soll eine thematische wie zeitliche Einordnung der
MaBnahme ermdglichen. Hierfur werden die jeweilig erforderlichen Zeitschienen

far einen Gesamtterminplan einmal zusammengestellt und iibergeben.

Die beschriebenen teistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projekt!. =
Ingenieur =

Techniker =

Summe (netto)

3.5 Abstimmungstermine
Einwochiger Workshop

Es ist geplant, dass im Mai 2015 ein einwochiger Planungstermin in Hamburg

erforderlich wird, an dem durchgehend ein Planer teilnehmen wird. In der Kal-

kulation ist eine gewisse Vor- und Nachbereitung enthalten.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

L7



'

ARGUS

STADT UND VERKEHRSPLANUNG

Inh./Projektl. =

Ingenieur =

Summe (netto)

Wéchentliche Jour fixe

In der Y jahrlichen Bearbeitungszeit werden ca Jour fixe @a  Stunden kal-
kuliert. Dies entspricht einem Stundenaufwand von ca Stunden. Die Vor-

und Nachbereitungszeit wird mit weiteren  Stunden veranschlagt.

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an;

Ingenieur =

Summe (netto)

Weitere Abstimmungstermine

For die 3 Abstimmungstermine im Lenkungskreis mit ca. je  Stunden und einer
Vorbereitungsphase vor  Stunden werden  Stunden veranschlagt. weitere
Abstimmungstermine sichern die Kommunikation mit den Behdrden, wobei der
gleiche Zeitaufwand fiir die Vorbereitung und Teilnahme kalkuiiert wird

Stunden). In  weiteren Abstimmungsterminen werden die Belange des Erd-

baus und der Ingenieurbauwerke integrier Hieraus ergeben sich

Die beschriebenen Leistungen bieten wir auf Grundlage vergleichbarer Projekte

wie folgt an:

Inh./Projektl. =

Ingenieur =

Summe (netto)

Gesamtsumme 3.5 (netto)



L4

ARGUS

STADT UND VERKEHRSPLANUNG

3.6 Ortsprasenz

Durch die zentrale Lage unseres Blros in der Hamburger Innenstadt ist eine
permanente Erreichbarkeit gesichert. Eine kurzfristige Prasenz bei der HCH
Hamburg GmbH oder den Hamburger Behérden ist innerhalb von 30 Minuten
sichergestellt.

4 HONORARZUSAMMENSTELLUNG

3.1 Grundlagenermittiung

3.2.1 Nichtmotorisierter Verkehr

3.2.2 Offentlicher Personennahverkehr
3.2.3 Motorisierter Verkehr

3.2.4 Hochwassergeschutzte Zuwegung
3.2.5 Ver- und Entsorgung

3.3 Kostenschatzung

3.4 Beitrag zum Terminplan

3.5 Abstimmungstermine

Summe

7zgi. 3 % Nebenkosten

Angebotssumme (netto) 49.387,47 €

Die Neberkostenpauschale in Hohe von 3 % der Honorarsumme beinhaitet die
Vervielfaltigung von maximal 4 Satzen Planen, Genehmigungsunterlagen und
sonst. schriftlichen Unterlagen. Dariiber hinaus geforderte Vervielfaltigungen

werden gesondert berechnet.
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5 ZEITPLANUNG

Mit der Bearbeitung kann sofort begonnen werden. An das Angebot halten wir
uns bis zum 30.05.2015 gebunden. Aufgrund der Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) verweisen wir auf unsere Home-

page, Rubrik: Service/Impressum.

Angebot — 2( 5066 Sefta 4
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§ 16+ Werkvertragsrecht
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WW-Bat il S Anlige 1

“Allgemeine Pi nder Auﬂragnehmenn bzw.
de_s:-. ;ftragnehmers (AN}

AP

ehmer (AN) hat :nsbesonderezu beacmen_ =

tng fUr Baule:stungen VOB -,
tstungen (ausgenommen Bauleistungen) - VGI_-__ -
A8y Al er ihrer!semer Auftraggeberin (AG) dart die
5% & ternehmerinnen-. bzw. Unternehmer- oder Lieferantin
Lieferan essen vertreten.. Sie/Er ‘hat gemdR ihrem/seinem. Berufs- und
Stahdes: i ' des Vertrages ihrihm. uhastragene
‘;‘:;schlre&l;ch filr die AG wahrzunehier. ;

bzw. 'ﬂér

“4

(5)

(6}

d_ bzw. der AN"vo Lazsiungsbegmn mit der AG zu verembarea Das
ir Anderungen der vereinbarien Lmsttmg, in solchen Fallen nchte{ sich
nach den Ermlttlungsgrundlagen der vereinbarten Leistung.

(7) Die bazw. der AN ist bei der Bearbeitung der Leistungen an die von der AG
anerkannte Planung gebunden. Wenn ven der AG vor Leistungserbringung eine
Kostenbbergrenze mitgeteilt wurde, hat die bzw. der AN diese unter Einschiuss aller
planerischen Malinahmién zur Optimierung des Planungskonzepts zu beachten. Wird
erkennbar, dass die von der AG anerkannten Kosten und die versinbarten Termine -
bei der Verfolgung der bisherigen Planuiig oder nach dem Ergebnis der
‘Ausschreibung einer Leistung nicht eingehalten werden, hat siefer die AG
unverziglich unter Darlegung der aus ihrer/seiner Sicht  mdglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Terming ‘und
Wirtschaftlichkeit des Objekis zu unterrichten.

AV — H12/09
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(8) Die bzw. der AN-hat die’ ihrfibm: ubertragenen Leistungen: in ihrem/seinem Biro zu
erbringen, - Nir . mit - vorheriger s;hnﬂ:licher Zust,lmmung der AG ist eine
Unterbeauﬁragung zulassag

§2
Verpflichtung bei Leistungen fiir Ausschrelbung, Yergabe
und: Ob;ekt-(Bau }uberwachung

Die bzw. der AN und ihre/seing mit der Ausfuhwng der veftmghchen Leistungen befassten
Mitarbeiterinnen - bzw. .- Mitarbeiter - tisseh - sich . auf "die " gewissentiafte .Erfillung . ihrer
Obliegenheiten gema& § 1 des Verpf] chitingsgesetzes vom 2, Marz 1974 (BGBI. | S, 547),
gedindert durch Gesetz vom 15. ‘August:1974 (BGBL. 1 5.1 942y in Verbindung mit § 11.Abs. 1
Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten fassen. Der Einsatz anderer
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitér als’der besonders Verpfii chieten darf -nur nach deren
Verpflichtung erfolgen. Der AGsind dlesa unverzughch 24 benennen, ,

-,iashllch hgte -
S TenmheiFr’ sten

(3) Die bzw. der AN ist verpﬂnchtet den anderen fachlich tete:ltglen die notwendigen
Angaben und Unterlagen .so rechtzeitig zu hefem, dass dlgae ihre Leistungen
ordnungsgemaB efbringen: kﬁnne )

{4) Wenn wahrend der llxu,e,ffih‘m= g der Leistungen Mennungsverschtedenhelten zmschen
' der bzw. dem AN und ang Filich ‘Beteiligten auftreten, hat die bzw. der AN
unverziiglich schrififich die Entschetdung der AG herbelzm‘hhren

§ 4
Vertretung der AG durch digbzw. danAN

(1) Die bzw. der AN ist zur Wahrung:der Rechte und tnteressen der AG im Rahmen der
ihrfihm ubert;agenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Sie/Er hat die AG
unverzughch Uber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriche gegen mit
der Bauausfihrung beauftragte Unternehmen ergeben k&nnen, Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt der AG. :

(2) Die AG bindende Erklgrungen, insbesondere soiche mit finanziellen Verpflichtungen,
darf die bzw. der AN nicht abgeben. Dies gilt auch fir den Abschluss, die Anderung
und Ergénzung van Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.

(3 . Dlebrzw der-AN darf unbeschadst. §3Abs. 3 Dntten ohne Emw:ll:gung der AG keine
Unterlagen aushandigen und keine Auskiinfte geben, die sich auf die Baumanahme
beziehen.

AVB —H12/09
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§ 5 '
Auskunﬂspﬂrcht der hzw des AN__ ,

, .DiE‘. bzw. der AN hat der AG auf Anforderung aber shrefsem 3
6hne’besonders Vergﬂtung sowohl miindlich-als auch: schrfft' i
_ Rechnungsprufungsverfahren for die BaumaBnahme fir abga_‘cht

-'tungen unverzughch und
unft zu erteilen; bis das
se,n erklart ist.

Herausgabeanspmch der AG

" D!e ven der bzw. dem AN zuyr Erfiillung dleses Venrages.- ‘ en_ Unter!agen - Plane
oder Ze}chnungen als Transparentpausen — sind an die AG, herauszugeben sie werdan
deren Eigentum. Die der bzw. dem AN Uberlasserien Unterlagen:sind der AG:spétestens
:nax:h Erf!‘.:!!ung |hres{semes Auftrages zurﬂckzugeben Zuruckbetaaltungsrechte die maht auf

und BauWerkes anzussehen die eine persﬁhl“cha ershge
darsteiien und emen so hohen Grad an tndjvxdue '

@

gen : ahma und das ausgefuhrte}Wj |
AN . nutzen Unteriagen dtlrfen auch. fUr eme e'
ausgefﬂhrten e

Werk ohn_e M}twurkung der bzw des AN andem
Gebaudes efforderlich-ist. Dies giit nieht, wenn-die An
d&s ausgefuhﬂén Werks 4l Entsteliungen oder antie {

des AN zurﬂcktreten muss. In den in Satz 2 genannten eni wird dse AG der bzw.
den AN Uberdas Vathaben unterichten und ihr/ihm Gelegeiheit geban, innethatb
giner von der AG bestimmten angemessenen Zeit mltzuteiien, b und in welcher
Weise sie/er mit einer Anderung einverstanden ist. -

(4)- Die AG hat das Recht zur Ver&ffentiichung unter Namensangabe der bzw. des-AN.
Das Verdffentlichurigsrecht der bzw. des AN unterliegf der ‘vorherigen schriftlichen
Zustimmung der AG, wenn Geheimhaltungs- bzw.. Sicherheitsinteressen -oder
sonstige besondere Belange der AG durch die Verdffentlichung berihrt werden.

AVB — H12/09 .
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.Urheberrechtsgesetz auf diefden jewezlsgeijewelllgen zﬁr._Verfdgungv,u_.
_G‘i'undstuck Berecht!gte bzw. Berechtigten ubertragen ’

; we:terg_ eben werden Iie AG kann ihre - vorgenann en.'i?
Jjeweilige/den jeweiligen zur -V‘erfugung Uber das Grundstick Berechﬁgfe bﬁw
Berechtigten tbefiragen. o

- __;mngen 2
. Auf Anfc»rﬁemng der bzw. des AN werden Abschlagszahiungen in Hohe-van 96 ¥ F
T des. Hon rars fDr die nachgewiesenen Le:stungen emschlremlch Um_'tzét ﬁier-'

kann die bzw. der AN die Zahlung eines Guthabens ver!angen <

i hiigung eventuellér Voraus- und Abschiagsza h}ungen bereits feststaht.” -
Alie” Rech en (einschlieRlich NachWeise fiir Nebenkosten) sind’ im @nglﬁai mtt
zwei Durchschriften einzureichen,

(3) Die Umsatzsteuer ist in den Rechnungen gesondert auszuweisen. Sie ist in
Abschlagszahlungen mit dem zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer und in
Teilschluss-und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der
t eistung geltenden Steuersatz anzusetzen; hei Uberschreiten von Vertragsfiisten, die
die/der AN zu vertreten Hat, gilt der bei Fristablauf maBgebende Steuersatz. Die
vorbehaltiose Annahme der als solche gekennzeichneten Schiusszahlung schiieftt
Nachforderungen aus. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn die AG tinter
Hinweis auf geleistete Zahlungen weitere Zahlungen endgilitig und schriftlich ablehnt.
Auch friher gestelite, aber unerledigte Forderungen sind ausgeschiossen, wenn sie
nicht nochmals vorbehalten werden. Ein Vorbehalt ist innerhatb von 2 Monaten nach
Eingang der Schiusszahiung zu erklaren und eingehend zu begriinden.

AVB - H12/00
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(4)

5

(6)

Forderungen der bzw.: dk
abgetreten werden, wenn si
© genau bezeichneten Al

Teilabtretungen sind: AL

+ Kosten ermittelt wi

Wird nach Annahme:der Sch[usszah!ung {Teilschiusszahlung) festgestetlt dass das
Honorar abweichend- vom- Vertrag. ‘oder @ufgrund .unzutreffender. ‘anrechenbarer
s0 “ist die Abrechnung Zu benchtlgen ‘Soweit Honorare
aufgrund der Kostenfes steliurag zu berechnen sind, ist die Abrechnung fermer zu
benchtagen ‘wen! (@!ge der: Uberpmfung der Abrechnung der. Baurna&nahme.
Anderungen der Berenhnung dés Honorars ma&gebenden ‘anrechenbaran -
Kosten ergeben. AG und AN sing verpﬂlchtet -die sich danach ergebénden Betrige
- tatten. Sie kénnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfaii der Bereicherung (§
818 Abs 3BGB) riife .

"Nacbforderung

die bzw der AN den tberzahlten !etrag Zu erstatten:
)" von 14 Kalendertagen nach  Zugang des
14 beﬁmget siefer sich. .ab- diesem Zeitpunkt mit
VB‘FZUQ und hat Verzugszln'sen in Hohe von. & %

nsel ich al}er etwalgen Nachtrage erstreckf '
Hriftlicher: Zustlmmung der AG gegen sie wirksam.

§§ 398 ff BGB, 3543 HGB bie:ben unbertibrt.

N

(2)

(3)

§10 -
. Kundlgung

AG und AN kénnen den Vertrag ritr. aus wichtigem Grund schriftlich kindigen. Einer

Kindigungsfrist bedarf es nicht Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die

‘BaumaRnahme nicht durchgefiihrt oder hicht weitergefiihit wird.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den die AG zu vertreten hat, erhalt die bzw. der AN
fur die ihr/fihm {ibertragenen Leistungen die vereinbarte Vergitung nach MaRgabe
des § 649 Satz 2 BGB. Die ersparten Aufwendungen werden fiir die noch nicht
erbrachten Leistungen der Objekt-{Bau-)iberwachung sowie der Objektbetreuung
und Dokumentation auf 80 %, fur die noch nicht erbrachten Gbrigen Leistungen auf 40
% festgelegt es sei denn, geringere oder héhere ersparte Aufwendurigen werden
nachgewiesen.

Hat die bzw. der AN den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin
vertragsgemaR erbrachten, in sich abgeschiossenen und nachgewiesenen
Leistungen -zu vergiten und die fiir diese nachweisbar entstandenen notwendigen
Nehenkosten zu erstatten. Der Schadenersatzanspruch der AG bleibt unbertihit.

AVB - H12/09
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(3)
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WV-Bau Il - Anlage 1

Bei eirier vorzemgan Beeadigung des Venragsverhaitmsses bleiben insbesondere d|e
Anspriiche cier Vertragsgarteren aus den §§ 5bis7 unberuhrl

el T@ﬁen:fAnlage und dle_
‘ ntieren Schéden m voI%er Héhe zu

2
Haftpmchtversachemng

Die bzw. der AN russ eine Berufshaftpﬂlchtversmherung wahrend der gesamten

Ve:tragszeit unterhaiten. und nachweisen. Sie/Er hat zu gewéhrieisten dass zur
Deckung eines Schadens aus dem Vertrag. Verﬂcherungssmutz in Hahe der im
Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen,

dass die Maximierung der Ersatzlelstung mindestens das Zweifache der
Versicherungssumme betragt. Bei Arbeitsgememschaften ‘muss Versicherungsschutz
fiir. alle Mltgheder bestehen, ‘ :

Die bzw, der AN hat vor dem Nachweis des Versrchertingsschutzes kainen Anspruch
auf Leistungen der AG. Die AG kann Zahlunigen vom Nachwels des Fortbestehens
des Versicherungsschutzes abhingig machen.

Die. bzw. der AN ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und
soweit Deckung in der vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Sie/Er ist in diesem Fall
verpflichtet, unverzliglich durch Abschiuss eines neuen Versicherungsvertrages
Deckung in der vereihbarten Hoéhe fur die gesamte Vertragszen nachzuholen, zu
gewshrleisten und nachzuwe:sen

AVB ~ H12/09
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€4) S it die Voraussetzungen gem. § 3B-der: Zw;!pmzessordnung (ZP@) vqrhegen
Tightet - sich ‘der Gerichtsstand for- Streitigkeiten nach “dem Sifz der for e:i]e
Prazassvertretung der AG zustandigen. Stelfe

§' 14
ArbeitsgememSchaft

{2) e Erfillung der. vertraglichen Verpflichtungen baftet ;ede'sﬂMltglred der Arbeits-
_ sehafi duth nach deren Auflésung- gesamtschuidnens’ R _ :
(3. b _Zahlungen werden mit befreiender Wirkung ft)r die AG ausschhel&f‘ chian- dle.!den

im ‘Vettrag genannte Vertreterin/genannten Vertrater der Arbeltsgememschaﬁ oder
- nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auﬂdsung der”

Art:e:tsgemmnschaft.

§15
Werkvertragsrecht

Die Best:mmungen uber den Werkvertrag (§§ 631 1. BGB) finden. er;ganzend Anwendung,

§16
Schriftform

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

AVB — H12/09 .
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Version 3/ 30.09.2010

HAFENCITY ==
HAMBURG TS

Vertraulichkeitsvereinbarung

zwischen
im folgenden: Interessent

und

der HafenCity Hamburg GmbH, diese handelnd sowohi fur sich selbst als auch fur das Son-
dervermégen "Stadt und Hafen", Osakaallee 11, 20457 Hamburg

- im folgenden: HCH -

§ 1 Informationsvermittlung

1. Die HCH Uberldsst dem Interessenten
U im Zusammenhang mit der” Durchfuhrung des Vertrages vom
/ der bestehenden bzw. mit dem
Sondervermégen oder der HCH geschlossenen Vertrage vertrauliche Unterla-
gen (z.B. Informationen und Plandaten}).
] aufgrund seiner Anfrage vom
vertrauliche Unterlagen (z.B. Informationen und Plandaten) mit folgenden In-

halten:
[ Diese sind zur Weitergabe an aus folgendem Grunde be-
stimmt: .
L Diese sind nicht zur Weitergabe sondern nur fir den Interessenten bestimmt.

2. Die HCH kennzeichnet die Unterlagen erkennbar mit dem Hinweis ,vertraulich®. Die
unter § 1 Nr. 1 aufgefiihrten Unterlagen sowie Planunterlagen, die im Rahmen eines
bestehenden Vertragsverhiltnisses Ubersandt werden gelten stets als vertraulich.
Unterlagen, die erkennbar verschliisselt Ubermittelt werden, gelten ebenfalls stets als
vertraulich. Die HCH (bernimmt keine Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der vertraulichen Informationen oder der Annahmen, auf denen diese basie-
ren.

3. Die von der HCH weitergegebenen Informationen bleiben im geistigen Eigentum der
HCH bzw. der Ersteller der Informationen. Durch die Weitergabe der Informationen
an den Interessenten werden keine Nutzungs- oder Lizenzrechte begrindet.

§ 2 Verpflichtung zur Vertraulichkeit

1. Der Interessent verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen kaufménnischen und tech-
nischen Einzelheiten, die ihm im Rahmen dieser Vereinbarung oder des Vertrages, in
den diese Vereinbarung einbezogen ist und dessen Durchfiihrung oder aufgrund be-
stehender Vertragsbeziehungen zur HCH bekannt werden, als Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln.

2. Der Interessent ist verpflichtet, erhaltene Informationen, Daten und Unterlagen aus-
schliefllich solchen Arbeitnehmern und von ihnen ggf. berechtigt eingeschalteten Drit-
ten zuganglich zu machen, denen gegenuber eine Offenbarung aus Griinden der
Vertragsdurchfihrung erforderlich ist. Diese Arbeitnehmer und Dritten sind entspre-
chend vorstehendem Abs. 1 zu verpflichten.

3. Der Interessent wird die vertraulichen Informationen streng vertraulich behandeln und
sie Dritten, die nicht berechtigte Personen sind, weder weiterleiten noch auf sonstige
Weise zugéanglich machen sowie geeignete Vorkehrungen zum Schutz der Vertrauli-
chen Informationen treffen, mindestens aber diejenigen Vorkehrungen, mit denen er
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1.

L

besonders sensibie Informationen (iber sein eigenes Unternehmen schitzt. Es ist
dem Interessenten untersagt, erhaltene Informationen, Daten und Unterlagen an au-
Renstehende Dritte weiterzugeben. Ausgenommen sind diejenigen Dritten, die unter
§ 1 Nr. 1 dieser Vereinbarung aufgefihrt sind. Der Interessent hat sicherzustellen,
dass diejenigen Dritten, an die er vertrauliche Unteriagen weiterreicht, diese ebenfalls
vertraulich behandeln. Der Interessent hat sicherzustellen, dass diese eine dieser
Vereinbarung entsprechende Vertraulichkeitserkldrung gegentiber der HCH abgeben.
Wird keine entsprechende Vertraulichkeitserkldrung abgegeben und gibt der Interes-
sent dennoch vertrauliche Unterlagen weiter, hat der Interessent dafir einzustehen,
falls diese Dritte die erhaltenen Unteriagen etc. nicht vertraulich behandeln sollte.

Der Interessent wird nach vereinbarungsgemafer Nutzung bzw. auf Aufforderung der
HCH sd@mtliche Dokumente und sonstige Tragermedien nach Wahl des Interessenten
zurlickgeben, zerstdren oder Ischen, soweit sie vertrauliche Informationen verkér-
pern, es sei denn, der Interessent ist gesetzlich oder durch Anordnung eines zustan-
digen Gerichts oder einer zustdndigen Behdrde oder sonstigen Einrichtung zur Auf-
bewahrung verpflichtet. Vertrauliche Informationen, die in routineméfRig elektronisch
abgespeicherten Dateien enthalten sind, mussen nicht geléscht werden, soweit dies
nur mit unverhaitnismaigem Aufwand mdéglich ware. Der Interessent hat der HCH
nach Aufforderung unter Angabe von Grixaden schriftlich mitzuteilen, welche Vertrau-
lichen Iinformationen zurlickgegeben, zerstént oder geléscht worden sind und welche
nicht.

Der Interessent wird die HCH unverziiglich informieren, wenn der Interessent, dessen
Organe, Mitarbeiter oder Berater Kennthis davon erlangen, dass Vertrauliche Infor-
mationen unter Verstoll gegen diese Vereinbarung weitergegeben wurden.

Diese Vertraulichkeitsvereinbarung gilt auch nach dem Ende des ggf. mit der HCH
bestehenden Vertragsverhdltnisses oder der  Geschéftsbéziéhung der Parteien,
héchstens aber fur 30 Jahre ab Unterzeichnung, fort.

§ 3 Ausnahmen von der Verpflichtung zur Vertraulichkeit
Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gemat § 2 gelten nicht, wenn

a. die HCH far den konkreten Einzelfall der Weitergabe der Vertraulichen Infor-
mationen an einen Dritten seine vorherige schriftliche Zustimmung gegeniber
dem Interessenten erteilt;

b. der Interessent die Vertraulichen Informationen vor dem Abschluss dieser
Vereinbarung von einem Dritten erlangt hat oder danach chne Verletzung die-
ser Vereinbarung von einem Dritten erlangt, sofern der Dritte jeweils rechtma-
Rig in den Besitz der Informationen gelangt ist und durch die Weitergabe nicht
gegen eine ihn bindende Vertraulichkeitsverpflichtung verstdit; und

c. der Interessent zur Offenlegung der Vertraulichen Informationen durch den
Beschluss eines Gerichts, der Anordnung einer Behérde oder sonstigen Ein-
richtung oder gesetzlich oder aufgrund der Regelwerke einer Bérse verpflich-
tet ist. Halt sich der Interessent derart fir verpflichtet, wird er die HCH, soweit
rechtlich zulassig, rechtzeitig vor der Offenlegung schriftlich benachrichtigen,
damit diese die Offenlegung durch rechtliche Mallnahmen unterbinden kann.
In dieser Benachrichtigung wird der Interessent der HCH in geeigneter Form
mitteilen, beispielsweise gemalk dem schriftlichen Gutachten eines Rechtsbe-
raters, welche Vertraulichen Informationen weitergeleitet werden missen. Der
Interessent wird nur den Teil der Vertraulichen Informationen offen legen, der
offen gelegt werden muss.

2. Der Interessent tragt jeweils die Beweislast fur das Vorliegen einer Ausnahme von

der Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

§ 4 Kiindigung bestehender Vertrage bei Verletzung der Vertraulichkeit
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Bei Versto® gegen die Verpflichtung zur Vertraulichkeit aufgrund dieser Vereinbarung ist die
HCH berechtigt, ein bestehendes Vertragsverhitnis, in dass diese Vereinbarung einbezogen
wurde, aus wichtigem Grunde fristios zu kiindigen.

§ 5 Vertragsstrafe bei Verletzung der Vertraulichkeit

1. Flr jeden einzelnen Verstol} gegen die Verpflichtung zur Vertraulichkeit aufgrund die-
ser Vereinbarung ist die HCH berechtigt, vom Interessenten die Zahlung einer von
dieser nach billigem Ermessen festgesetzte und im Streitfalle von dem zustindigen
Gericht der Héhe nach zu Uberprifende Vertragsstrafe nicht unter EUR 5.000,00 (in
Worten: funftausend Euro) und bis zu EUR 250.000,00 (in Worten: zweihundertfiinf-
zigtausend Euro) zu fordern. Die Grundsdtze des Fortsetzungszusammenhangs fin-
den keine Anwendung. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung
des Anspruchs auf Unterlassung oder eines daruber hinausgehenden Schadenersat-
zes bei entsprechendem Nachweis nicht ausgeschliossen. Dle Vertragsstrafe wird auf
einen mdéglichen Schadenersatz angerechnet.

2. Die Vertragsstrafe ist nach Anforderung durch die HCH sofort féllig. Zahlungsverzug
tritt dreiBig Tage nach Erhalt der Anforderung ein.

3. Die HCH kann die Vertragsstrafe gegen eventuell bestehende Forderungen des Inte-
ressenten aus anderen Vertragsverhaitnissen aufrechnen bzw. die ausstehende For-
derung solange zurtickhalten, bis die Veriragsstrafe gezahit wurde.

§6 Schlussbestim_mungen

1. Diese Vereinbarung regelt abschlieRend sidmtliche Rechtsbeziehungen hinsichtlich
der nach § 1 verlangten Vermittiung vertraulicher Informationen zwischen den Ver-
tragsparteien. Eventuell bestehende anderweitige diesbezigliche Vereinbarungen
zwischen den Parteien werden durch diese Vereinbarung ersetzt. Sonstige Vereinba-
rungen oder mindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen und Ergénzun-
gen dieses Vertrags bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrifiform. Davon kann
durch mindliche Erklarungen nicht abgewichen werden.

2. Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung sind nicht ubertragbar

3. Soliten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so be-
rihrt dies nicht die Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt fiur Ver-
tragslicken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausflliung eventueller
Licken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nachs-
ten kommt, was die Vertragsparteien nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung ge-
wollt haben.

4. Dieser Vertrag unterliegt ausschliellich deutschem Recht.

5. Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag
und Erfallungsort ist Hamburg.

HafenCity Hamburg GmbH

Hamburg, Datum HafenCity Hamburg GmbH

Ont, Datum Interessent



